



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  3A5E 710F 5K5A 0V41 19C3	
Codi de Document SG15I00EA	Codi d' Expedient OGA/2021/62

ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA, MITJANÇANT L'EINA DE SOBRE DIGITAL, CORRESPONENT ALS SOBRES "A-DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA" (ARXIU ÚNIC), PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE EXECUTIU DE L'AMPLIACIÓ DE LA BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Data: 29 d'octubre de 2021

Lloc: Ajuntament

Hora: 14:00 hores

HI ASSISTEIXEN

President: Sr. Amadeu Lleopart Costa

Vocals : Sr. Antoni Fajardo Graupera
Sr. Lluís Solé Díez
Sra. Núria Sisó Vila
Sra. Carme Vernis Rovira

Secretària: Sra. Immaculada Selva Selva

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa de Contractació i l'obertura dels sobres digitals "A - Documentació Administrativa i documentació quantificable de forma automàtica" (Sobre Únic) presentats electrònicament a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de Sobre Digital, per optar a la licitació de les obres incloses al projecte executiu de l'ampliació de la biblioteca Caterina Figueras, per procediment obert simplificat, publicat al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Tona i al tauler d'edictes de la Corporació.
2. Es procedeix a la qualificació dels documents aportats inclosos al sobre únic "A", dins el termini establert i en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyala el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix aquesta licitació, per part de les empreses següents segons es detalla:



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  3A5E 710F 5K5A 0V41 19C3	
Codi de Document SG15I00EA	Codi d'Expedient OGA/2021/62

1. Empresa : Constructora y Rehabilitadora Secla, S.A. (Reg. d'entrada 3803)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal en 8kWp
Presentada	880.421,03 € més 184.888,42 € d'IVA	NO	NO	4 ANYS	NO

2. Empresa : Serveis Integrals 360 Plus, S.L. (Reg. d'entrada 3812)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal
Presentada	815.263,37 € més 171.205,31 € d'IVA	SI	SI	4 ANYS	SI

3. Empresa : Construo Construccions Generals SL (Reg. d'entrada 3815)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal
Presentada	847.500,00 € més 177.975,00€ d'IVA	NO	SI	4 ANYS	SI

4. Empresa : Vialitat i Serveis, S.L.U. (Reg. d'entrada 3831)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal
Presentada	904.380,20 € més 189.919,84 € d'IVA	NO	NO	4 ANYS	NO



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  3A5E 710F 5K5A 0V41 19C3	
Codi de Document SG15I00EA	Codi d'Expedient OGA/2021/62

5. Empresa : Certis Obres i Serveis, S.A.U. (Reg. d'entrada 3833)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal
Presentada	899.961,99 € més 188.992,02 € d'IVA	SI	SI	4 ANYS	SI

6. Empresa : Solid Building, S.L. (Reg. d'entrada 3835)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal
Presentada	886.390,60 € més 186.142,03 € d'IVA	SI	SI	4 ANYS	SI

7. Empresa : Vesta Rehabilitacion SL (Reg. d'entrada 3837)

Declaració Responsable	Preu	Substitució de fusteries existents	Subministre i col·locació de làmina de betum modificat SBS, barrera radó, 4,8kg/m2 en les zones ampliades	Garantia de les obres	Ampliació instal·lació fotovoltaica autoconsum compartit edifici sala La Canal
Presentada	844.268,61 € més 177.296,41 € d'IVA	NO	SI	4 ANYS	NO

Un cop finalitzada l'obertura dels sobres, la Mesa de Contractació acorda:

ACORDS

1. Declarar admeses a totes les empreses presentades al procés de licitació.
2. Trametre la documentació electrònica presentada per les empreses, als Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Tona per tal que procedixin a la seva valoració, d'acord amb els criteris establerts a la clàusula desena "Criteris d'Adjudicació" del Plec de Clàusules Administratives Particulars.



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)  3A5E 710F 5K5A 0V41 19C3	
Codi de Document SG15I00EA	Codi d' Expedient OGA/2021/62

I perquè així consti, s'estén la present acta, que serà signada digitalment pels components de la Mesa de Contractació. De tot el que en dono fe com a secretària de la Mesa, essent les 14:30 hores de la data al començament assenyalada.

El President Sr. Amadeu Lleopart Costa LLEOPART COSTA, AMADEU Alcalde 05-11-2021 13:20:31	La Secretària Sra. Immaculada Selva Selva Selva Selva, Immaculada Administrativa de Serveis Generals(adjunt a secretaria) 08/11/2021 07:52
El Vocal Sr. Antoni Fajardo Graupera Fajardo Graupera, Antoni Secretari 05/11/2021 12:22	El Vocal Sr. Lluís Solé Díez Solé Díez, Lluís Interventor 05/11/2021 14:28
La Vocal Sra. Núria Sisó Vila	La Vocal Sr. Carme Vernis Rovira Vernis Rovira, Maria Carmen Arquitecta Municipal 05/11/2021 14:46