



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/17	DOCUMENT NÚM.	SG19I00C4	DATA	20/05/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret de l'Alcaldia sobre la no divisió en lots de l'objecte del contracte de les obres "Portada aigua a les masies Mas Puig Bonic i Molí del Vendrell al terme municipal de Tona"				

DECRET D'ALCALDIA

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte de les obres «Portada aigua a les masies Mas Puig Bonic i Molí del Vendrell al terme municipal de Tona».

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

A. Definició de l'objecte del contracte		
Descripció : Obres «Portada aigua a les masies Mas Puig Bonic i Molí del Vendrell al terme municipal de Tona»		
CPV : 45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua		
B. Pressupost base de licitació		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
55.119,46 €	11.575,09 €	66.694,55 €
Aplicació pressupostària : T12.1610.62300		
Sistema de determinació del preu : Pressupost de la Memòria Tècnica Valorada		
C. Valor estimat		
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	55.119,46 €	
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)		
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)		
Pròrroga (IVA exclòs)		
Total valor estimat	55.119,46 €	

L'objecte de les obres és bàsicament l'obertura i tapat de rases amb restitució del ferm per a l'estesa de canonades de polietilè d'alta densitat per al subministrament d'aigua potable.

Amb les actuacions contemplades a la Memòria Tècnica Valorada es contribuirà a l'ampliació de la xarxa per satisfer les necessitats de les diferents masies d'aquest sector del municipi.

En la Memòria Tècnica Valorada es contempla un únic tram, que donarà servei a:

- Mas Puig Bonic
- Molí del Vendrell

Es considera necessari licitar les obres assenyalades per garantir l'abastament d'un element tan important en el cicle vital com és l'aigua potable i més davant la situació de desemparament en què queden els predis rústics degut a la sequera.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; per la present

RESOLC:

Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte de les obres «Portada aigua a les masies Mas Puig Bonic i Molí del Vendrell al terme municipal de Tona», tenint en compte la memòria elaborada per l'Arquitecte Tècnic Municipal i d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament de Tona, el qual assenyala, entre d'altres, el següent:

«**Primer.-** Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte de les obres «Portada aigua a les masies Mas Puig Bonic i Molí del Vendrell al terme municipal de Tona», tenint en compte la memòria emesa per l'Arquitecte Tècnic Municipal, els següents:

- Les obres objecte de la Memòria Tècnica Valorada, requereixen una execució unitària, per les pròpies característiques de l'actuació. La divisió en lots del contracte faria la seva execució excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la qual cosa comportaria un risc d'incidir negativament en la correcta execució de les actuacions i generar majors afectacions al servei d'abastament d'aigua potable a la població.
- La divisió en lots dificultaria els treballs tant a nivell d'execució, d'implantació, del control de prevenció de riscos laborals i del control de l'obra.

Per tot, queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i augment de costos d'execució del contracte.

Segon.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleix amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació.

Tercer.- Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establerts a la normativa de contractació.

Quart.- Que per part de l'òrgan de contractació s'emeti resolució sobre la procedència de la no divisió en lots de l'objecte del contracte»

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari.