



DECRET

Expedient núm.: 480/2024

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Contractacions

FETS I FONAMENTS DE DRET

Assumpte : Decret justificant la no divisió en lots l'objecte del contracte per a la redacció del Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte per a la redacció del Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

- Tipus de contracte: Contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
- Objecte del contracte: L'objecte del present contracte és la redacció del Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.
- Procediment de licitació: Obert Simplificat. En aplicació al que disposa la LCSP, no resulta procedent la regulació harmonitzada.
- Divisió en lots: No es preveu la divisió de l'objecte del contracte en lots independents.
- Codi CPV:

71410000-2 Serveis de planificació urbana i d'arquitectura paisatgística

71410000-5 Serveis d'urbanisme

- Pressupost de licitació:

En aplicació del que es recull als articles 100 i 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP, el pressupost estimatiu base de licitació i el valor estimat del contracte es fixa segons segueix:



A) El pressupost base de licitació

A. Pressupost base de licitació		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
27.400,00 €	5.754,00 €	33.154,00 €

B) Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) incloses les seves pròrrogues a efectes de determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat i competència de l'Òrgan de contractació ascendeix a:

B. Valor estimat	
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	27.400,00 €
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)	
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)	
Pròrroga (IVA exclòs)	
Total valor estimat	27.400,00 €

- Aplicació pressupostària : T12 1500 22706
- Durada del contracte : El contracte tindrà una durada de 30 mesos a comptar des de la seva formalització.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; per la present

RESOLUCIÓ

Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte per a la redacció del Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament el qual assenyalava, entre d'altres, el següent:

“Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte, tenint en compte la memòria justificativa emesa per l'Arquitecte Municipal, els següents:



- Ateses les característiques dels treballs a contractar, no es considera adient la divisió de l'expedient en lots, ja que els dos documents a redactar tenen una relació directa i cal que siguin dirigits per un mateix arquitecte director dels treballs. La realització independent dels dos documents limitaria les possibilitats d'acció de cadascun d'ells i per tant la solució tècnica es veuria afectada negativament.

Per tant queda justificada la no divisió en lots de l'objecte contractual en base a motius de dificultat de coordinació i especificat dels treballs a portar a terme.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT