



DECRET

Expedient núm.: 619/2024

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Contractacions

FETS I FONAMENTS DE DRET

Assumpte : Justificació de la no divisió en lots l'objecte del contracte per a la redacció del projecte bàsic i d'execució per a l'edificació d'una nau amb oficines i serveis destinada al servei municipal de brigada, al municipi de Tona.

Vist l'informe emès pel Sr. Antoni Fajardo Graupera, Secretari de l'Ajuntament de Tona, en el que es justifica la necessitat de no dividir en lots l'objecte del contracte per a la redacció del projecte bàsic i d'execució per a l'edificació d'una nau amb oficines i serveis destinada al servei municipal de brigada, al municipi de Tona.

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

- Tipus de contracte: Contracte de serveis, d'acord amb l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- Objecte del contracte: L'objecte del contracte és la redacció del projecte bàsic i d'execució per a l'edificació d'una nau amb oficines i serveis destinada al servei municipal de brigada, al municipi de Tona.

- Procediment de licitació: Obert Simplificat. En aplicació al que disposa la LCSP, no resulta procedent la regulació harmonitzada.

- Divisió en lots: No es preveu la divisió de l'objecte del contracte en lots independents.

- Codi CPV:

71000000-8 - Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció.

- Pressupost de licitació:

En aplicació del que es recull als articles 100 i 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP, el pressupost estimatiu base de licitació i el valor estimat del contracte es fixa segons segueix:

A) El pressupost base de licitació



A. Pressupost base de licitació		
Pressupost base IVA exclòs	Tipus d'IVA aplicable (21%)	Pressupost base IVA inclòs
45.220,00 €	9.496,20 €	54.716,20 €

B) Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC) inclou les seves pròrrogues a efectes de determinar el procediment d'adjudicació, la publicitat i competència de l'Òrgan de contractació ascendeix a:

B. Valor estimat	
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)	45.220,00 €
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs)	
Import de les opcions eventuais (IVA exclòs)	
Pròrroga (IVA exclòs)	
Total valor estimat	45.220,00 €

- Aplicació pressupostària : T12 1500 22706

- Durada del contracte : Per als treballs corresponents a la redacció del projecte, s'estableix un termini total discontinu màxim de 12 mesos. Els treballs s'agruparan en les fases que es concreten tot seguit, requerint-se la validació de la fase anterior abans d'iniciar la realització de la següent. Per a la validació de cadascun dels treballs l'Ajuntament disposarà d'un termini màxim de 30 dies.

Projecte bàsic:

Màxim 6 mesos a comptar des de la seva formalització.

Projecte d'execució:

Màxim 6 mesos des de la validació del projecte bàsic per l'Ajuntament.

Examinada la documentació que s'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb allò establert a l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; per la present

RESOLUCIÓ



Primer.- No dividir en lots l'objecte del contracte per a la redacció del projecte bàsic i d'execució per a l'edificació d'una nau amb oficines i serveis destinada al servei municipal de brigada, al municipi de Tona, d'acord amb l'informe emès pel Secretari de l'Ajuntament el qual assenyala, entre d'altres, el següent:

“Sobre la base del que disposa l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots l'objecte del contracte, tenint en compte la memòria justificativa emesa per l'Arquitecte Municipal, els següents:

- Es tracta d'un contracte per a la redacció d'un projecte d'edificació d'un únic edifici i la urbanització dels espais exteriors associats a l'ús d'aquest edifici. Cal que el projecte sigui unitari i per tant que estigui redactat per un únic equip multidisciplinari que en podrà garantir aquesta unitat. Per tot no és tècnicament viable la divisió en lots.”

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT